			RING	SB	RING	SB	RING	SB	RING	SB	RING	SB	RING	SB	RING	SB	RING	SB
	Dollar Amount | Time		$26,250,000.00	1	$28,022,000.00	1	$26,186,000.00	1	$24,800,000.00	1	$27,095,000.00	1	$25,399,000.00	1	$25,230,000.00	1	$25,200,000.00	1
1.	Proposed Construction Contract Amount	50.00	9.45	472.4	8.85	442.5	9.47	473.5	10.00	500.0	9.15	457.6	9.76	488.2	9.83	491.5	9.84	492.1
2.	Proposed Construction Contract Time	5.00	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0
3.	Schedule	6.00																

BID ITEM NO#1	WEIGHT	Key Co 0 0		Edw 0 0		[illegible] LLP 0 0		[illegible] LLP 0 0		[illegible] 0 0		[illegible] Co 0 0		[illegible] 0 0	
		RATING	SCORE	RATING	SCORE	RATING	SCORE	RATING	SCORE	RATING	SCORE	RATING	SCORE	RATING	SCORE
Dollar Amount | Time		$25,750,000.00	1	$27,070,000.00	1	$24,850,000.00	1	$25,902,000.00	1	$25,600,000.00	1	$28,416,222.00	1	$25,367,000.00	1
1. Proposed Construction Contract Amount	50.00	9.63	481.6	9.16	458.1	9.98	499.0	9.57	478.7	9.69	484.4	8.73	436.4	9.78	488.8
2. Proposed Construction Contract Time	5.00	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0
3. Schedule	6.00	10.00	60.0	3.00	18.0	10.00	60.0	10.00	60.0	10.00	60.0	10.00	60.0	10.00	60.0
4. Key Project Personnel	10.00	6.00	60.0	6.00	60.0	10.00	100.0	8.00	80.0	6.00	60.0	8.00	80.0	8.00	80.0
5. Subcontractors	10.00	8.00	80.0	8.00	80.0	8.00	80.0	8.00	80.0	6.00	60.0	0.00	0.0	8.00	80.0
6. Project Experience	10.00	5.00	50.0	5.00	50.0	10.00	100.0	10.00	100.0	8.00	80.0	5.00	50.0	9.00	90.0
7. Financial Background	5.00	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0	10.00	50.0
8. Claims and Suits	2.00	10.00	20.0	10.00	20.0	10.00	20.0	10.00	20.0	10.00	20.0	10.00	20.0	10.00	20.0
9. Quality Control Program	2.00	10.00	20.0	10.00	20.0	10.00	20.0	10.00	20.0	10.00	20.0	10.00	20.0	10.00	20.0
TOTAL SCORE	**100.00**														**938.8**
RANK			**12.0**												